

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จัดทำรั้วระแนงไม้ติดกับเรือนทับเจริญ  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะศึกษาศาสตร์
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 710,000 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป จัดทำรั้วระแนงไม้ติดกับเรือนทับเจริญ
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เป็นเงิน 710,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง จัดทำรั้วระแนงไม้ติดกับเรือนทับเจริญ
  - 5.1 แบบสรุปรูป เอกสารประมาณราคา 1 แผ่น
  - 5.2 แบบสรุปผลการประมาณราคา 1 แผ่น
  - 5.3 แบบสรุปรายการปริมาณงานและราคา 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นางสาวอรพิต ศิริสัมพันธ์

ประธานกรรมการ

นายวัชรินทร์ แสงแก้ว

กรรมการ

นายสุรียา ทองทวี

กรรมการและเลขานุการ